3　入札手続等
⑴　担当部署　〒983―8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－１－１　ＪＲ仙台イーストゲートビル12階　東日本高速道路株式会社　東北支社　技術部　調達契約課長代理　石川　総一　電話022―395―7641　電子メールアドレス　ki-r-tohoku@e-nexco.co.jp
⑵　契約図書の交付期間、場所及び方法
①　交付期間　令和４年６月30日（木）から令和４年７月29日（金）16時00分まで。
②　交付場所　上記３⑴に同じ。
③　交付方法　東日本高速道路株式会社のホームページに掲載
⑶　競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法
①　提出期間　令和４年６月30日（木）から令和４年７月29日（金）16時00分まで。
②　提出場所　上記３⑴に同じ。
③　提出方法　電子入札システム、電子メール又は書留郵便等
⑷　入札書の提出期限、場所及び方法
①　提出期限　令和４年10月４日（火）16時00分まで。
②　提出場所　上記３⑴に同じ。
③　提出方法　電子入札システム又は書留郵便等
⑸　開札の日時及び場所
①　開札日時　令和４年11月９日（水）13時30分
②　開札場所　東日本高速道路株式会社　東北支社　入札室
4　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。
⑵　入札保証及び契約保証
①　入札保証　必要
②　契約保証　必要
⑶　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑷　落札者の決定方式　総合評価落札方式（技術提案評価型）
⑸　見積活用方式の有無　有
⑹　手続におけるその他の交渉の有無　無
⑺　契約書作成の要否　要（電子契約による）
⑻　本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無
⑼　関連情報を入手するための窓口　上記３⑴に同じ。
⑽　詳細は、東日本高速道路株式会社のホームページに掲載する入札公告（説明書）による。
5　Summary
⑴　Official in charge of the contract of the procuring entity : TANAKA Hiroyuki, Director General of Tohoku Regional Head Office, East Nippon Expressway Company Limited
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Aomori Management office
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4 : 00 P.M. 29 July, 2022
⑸　Time-limit for the submission of tenders : 4 : 00 P.M. 4 October, 2022
⑹　Contact point for tender documentation : ISHIKAWA Souichi, Deputy Manager of Procurement & Contract Section, Technology & Procurement Department, Tohoku Regional Head Office, East Nippon Expressway Company Limited 1―1―1, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture, 983―8477 Japan
TEL 022―395―7641
E-mail : ki-r-tohoku@e-nexco.co.jp

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年６月30日
東日本高速道路株式会社　関東支社
支社長　千田　洋一
◎調達機関番号　417　◎所在地番号　11
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　東京外環自動車道　幸魂橋耐震補強工事
⑶　工事場所
（自）埼玉県和光市丸山台
（至）埼玉県戸田市美女木
⑷　工事内容　本工事は、東京外環自動車道の和光ＩＣ～戸田西ＩＣ間の荒川第一橋他７橋の耐震補強工事を行うもの。
⑸　工事概算数量
構造物掘削　特殊部　7.8千㎥
コンクリート巻立て工　14基
アラミド繊維巻立て工　４基
水平力分担構造　176基
落橋防止構造　70本
上揚力対策構造　28本
段差防止構造　84基
支承取替工　６箇所
⑹　工期　契約保証取得の日の翌日から1800日間
⑺　使用する主要な資機材
コンクリート約1,700㎥
鉄筋約500ｔ
⑻　本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休２日を達成するよう工事を実施する「週休２日推進工事（発注者指定方式）」である。
⑼　本工事は、共通仕様書１―12「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができる。
余裕期間（工事着手期限）：契約保証取得の日の翌日から120日後
2　競争参加資格
⑴　審査基準日（下記３に示す競争参加資格確認申請書等の提出期間の最終日をいう。以下同じ。）において、東日本高速道路株式会社の契約規程実施細則第６条の規定に該当しない者であること。
⑵　開札時において、工事種別「橋梁補修工事」に係る東日本高速道路株式会社の「令和３・４年度工事競争参加資格」を有する者で、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数（以下「経営事項評価点数」という。）が1200点以上の者であること、又は経営事項評価点数が1100点以上である者による２者若しくは３者で構成された特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）であること。
なお、特定ＪＶの場合は、すべての構成員が「２　競争参加資格」を満たすこと。
⑶　審査基準日において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、当該申立てに係る手続開始の決定後、あらためて競争参加資格の再認定を受け、上記⑵に示す条件を満たす場合を除く。）
⑷　審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）において、東日本高速道路株式会社から「地域３（関東支社が所掌する区域）」において、競争参加資格停止を受けていないこと。
⑸　審査基準日において、平成19年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記同種工事の施工実績を有すること。
特定ＪＶを構成して競争参加する場合、同種工事は、全ての構成員が有していること。
ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資割合（出資比率）が20％以上である場合に限り施工実績として認める。
同種工事　道路橋における下部工の耐震補強工事※１を実施した工事
※１　下部工の耐震補強工事とは、橋脚のＲＣ巻立て補強工、鋼板巻立て補強工、連続繊維シート巻立て補強工のいずれかの工事をいう。
また、平成19年度以降に完成及び引渡しが完了した工事の場合は、工事成績評定点合計（以下「評定点合計」という。）を発注者から通知されている場合で、次のイ）又はロ）に該当する工事は施工実績として認めない。
イ）東日本高速道路株式会社の工事については、評定点合計が65点未満の工事
ロ）上記以外の高速道路会社、国又は地方公共団体等の工事においては、評定点合計が一定の点数未満であり、当該発注機関の競争入札において施工実績として認めていない工事