5　Summary
⑴　Official in charge of contract : Yoshihiro Takimoto, Assistant General Manager of Kokura Racecourse of Japan Racing Association
⑵　Classification of the products to be procured : 10
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Original Gold Medal.
⑷　Delivery period : As shown in the tender documentation.
⑸　Delivery place : Kokura Racecourse
⑹　Qualifications for the participating in the tendering procedures : A, B, C or D.
⑺　Time limit of tender : By 1 : 00 p.m. 24 November 2023.
⑻　Contact point for the notice : General Affairs Section, Japan Racing Association, Kokura Racecourse, 4―5―1, Kitagata, Kokuraminami-ku, Kitakyusyu-shi, Fukuoka, 802―0841 Japan TEL 093―962―3236

入札公告の変更

令和５年10月２日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第 58 号
1　掲載日　令和５年８月21日（号外政府調達第156号）
2　変更内容　37ページ４段目、３の⑶中「令和５年10月10日」を「令和５年10月11日」に、38ページ２段目、５の⑺中「10 October, 2023」を「11 October, 2023」にそれぞれ変更します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正いたします。
令和５年10月２日
独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定
業務経理契約担当役　理事　小林　洋子
◎調達機関番号　583　◎所在地番号　13
1　掲載日
令和５年７月20日（号外政府調達第135号）
2　訂正内容
13ページ１段目、３⑷中、「令和５年９月29日12時00分まで」を「令和５年10月19日17時00分まで」に、13ページ２段目、５⑺中、「Time limit for tender : 12 : 00　29, September, 2023」を「Time limit for tender : 17 : 00　19, October, 2023」にそれぞれ訂正します。

入札公告の訂正

令和５年10月２日
国立大学法人東京大学総長　藤井　輝夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13
○第 48 号
1　掲載日　令和５年９月21日（号外政府調達第178号）
2　訂正内容　19ページ３段目の入札公告第48号「B　トルコでの地震観測のための光ファイバ分散型音響センシング装置　一式」について、１⑷B中、「令和６年５月31日」を「令和６年５月20日」に、５⑷B中、「By 31 May, 2024」を「By 20 May, 2024」にそれぞれ訂正します。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和５年10月２日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長　森戸　義貴
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　40
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　福岡201号新朝倉橋（上り線）外上部工工事（電子入札及び電子契約対象案件）
⑶　工事場所　福岡県田川郡香春町鏡山地先
⑷　工事内容
構造形式：新朝倉橋【鋼単純鋼床版箱桁橋、橋長：58.0m、最大支間長：56.6m、支承：４基】鏡山跨線橋【鋼単純鋼床版箱桁橋、橋長：54.5m、最大支間長：53.1m、支承：４基】
架設工法：トラッククレーン工法
⑸　工期　本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。ただし、契約を締結するまでの間に、別途配布する工期通知書により、工事の始期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。また、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
全体工期：契約締結日の翌日から令和７年６月30日まで
⑹　使用する主要な資機材　鋼材：新朝倉橋328ｔ、鏡山跨線橋265ｔ
⑺　本工事は、入札時に施工計画等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の工事のうち、品質確保の為の体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
⑻　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
⑼　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。
⑽　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑾　本工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置は認めない。
⑿　本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局総務部契約課に承諾願を提出して行うものとする。
⒀　本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。
⒁　本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
また、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
⒂　本工事は、ＩＳＯ9001認証取得を活用した監督業務等の取り扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
⒃　本工事は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う工事である。
⒄　総価契約単価合意方式の適用
①　本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
②　本方式の実施方式としては、
イ　単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。ロにおいて同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）
ロ　包括的単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式）があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③　受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
④　その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
⒅　本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』（H18. 5.16国九整契第51―２号他）に基づき、入札説明書別紙１「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。