⑶　入札の無効　本公告に示した入札参加資格を持たない者の行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関する一切を無効とする。
⑷　契約書作成の要否　要
⑸　落札者の決定方法　入札説明書による。
⑹　本入札に参加する者は予め「日本中央競馬会物品等入札心得」を熟覧し、承諾したうえで入札しなければならない。
5　Summary
⑴　Official in charge of contract: Ito Tetsuya, General Manager, Contract and Procurement Division, Legal Affairs Department of Japan Racing Association.
⑵　Classification of the services to be procured : 73
⑶　Nature and Quantity of the services to be required : Ad Delivery, ASO Service.
⑷　Qualifications for the participating in the tendering procedures : A
⑸　Time limit of tender: By 13 : 30　14th March 2024.
⑹　Contact point for the notice: Contract and Procurement Division, Legal Affairs Department of Japan Racing Association, 1―1―1　Nishi-shimbashi,　Minato-ku, Tokyo 105―0003 Japan Tel 03―3591―5251 (E-mail : keiyaku-qa@jra.go.jp)

入札公告の訂正

令和６年１月24日
支出負担行為担当官
　警察庁長官官房会計課理事官　永山　貴大
◎調達機関番号　009　◎所在地番号　13
○第304号
１　掲載日　令和５年12月28日（号外政府調達第245号）
２　訂正内容　３ページ４段目、警察庁長官官房会計課に係る「入札公告」第325号中、１の⑵及び５の⑶の「Investigation & Response」を「Workstation」に訂正します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和６年１月24日
国立大学法人広島大学
　契約担当職　理事（財務・総務担当）
　　八田　和嗣

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　34
○第38号
１　掲載日　令和６年１月12日（号外政府調達第６号）
２　訂正内容
　85ページ２段目掲載の入札公告第38号「中央実験台外　一式」について、１⑸中の「広島大学生物生産学部Ｃ101、104」を「広島大学生物生産学部Ｃ101、104、209及びＶＢＬ棟301」に、２⑵中の「A、B、C又はD等級」を「A、B又はC等級」に、５⑸中の「Hiroshima University School of Applied Biological Science C 101, 104」を「Hiroshima University School of Applied Biological Science C101, 104, 209 and VBL 301」に、５⑹Ｂ中の「have the Grade A, Grade B, Grade C or Grade D qualification」を「have the Grade A, Grade B or Grade C qualification」に訂正する。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、令和６年度予算が成立し契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効とします。
令和６年１月24日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長　小林　幹男
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
○開発札幌第14号
１　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　石狩川改修附帯工事の内柏木川サイホン改築工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
⑶　工事場所　北海道恵庭市
⑷　工事内容　本工事は、千歳川河川整備計画に基づき、堤防整備に伴い支障となる柏木川サイホンの改築工事を行うものである。
　①　サイホン工
　　１）推進工（泥水式φ2600～２連）　Ｌ≒144.8m
　　（内管：ＦＲＰＭ管φ2200～２連　Ｌ≒302m、外管：高耐圧コンクリート推進管φ2600～２連　Ｌ≒302m）
　②　マンホール工
　　１）コンクリート　Ｖ≒502㎥
　　２）鉄筋（ＳＤ345　Ｄ13～Ｄ32）　Ｗ≒59ｔ
　③　排水構造物工
　　１）基礎杭（ＰＨＣφ300～500　Ｌ＝10～12m）　Ｎ＝42本
　　２）コンクリート　Ｖ≒174㎥
　④　仮設工
　　１）立坑土留め　Ｎ＝１式
　　２）地盤改良工（高圧噴射撹拌工法）　Ｎ＝74本
⑸　工期　契約締結日の翌日から令和８年３月19日まで。
⑹　使用する主要な資機材
　１）ＦＲＰＭ管（φ2200）　Ｌ≒302m
　２）高耐圧コンクリート推進管（φ2600）　Ｌ≒302m
　３）鉄筋（ＳＤ345　Ｄ13～Ｄ32）　Ｗ≒59ｔ
　４）基礎杭（ＰＨＣφ300～500　Ｌ＝10～12m）　Ｎ＝42本
　５）コンクリート　Ｖ≒676㎥
⑺　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
⑻　本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
⑼　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑽　本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただし、入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）に係るものを除く。
⑾　本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。
⑿　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
⒀　総価契約単価合意方式の適用
ア　本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
イ　本方式の実施方式としては、
　㋐　単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。㋑において同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）
　㋑　包括的単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式）があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
ウ　受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
エ　その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。