⑷　入札の無効　競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　落札者の決定方法　国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺　手続における交渉の有無　無
⑻　詳細は入札説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Koh-ichi Fujita, President of Public Works Research Institute
⑵　Classification of the products to be procured : 13, 26
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Concrete durability testing equipment, 1 set
⑷　Delivery period : September 30, 2025
⑸　Deliveryt place : As shown in the tender documentation
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
１）Persons or corporations whose conducts have not come under Article 5 of the Public Works Research Institute Contract Code.
２）have Grade A, B, C or D on “Selling of products” in terms of qualifi cation for participating in tenders by (Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal year 2022, 2023 and 2024.
３）not be under suspension of nomination by Director General of National Institute for Land and Infrastructure Management from Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification to Bid Opening.
⑺　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 16 : 00, 3 March, 2025
⑻　Time-limit for tender : 17 : 00, 24 March, 2025
⑼　Contact point for the notice : Nao Izaki, Accounting Division, General Affairs Department, Public Works Research Institute, 1―6 Minamihara Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305―8516 Japan. TEL 029―879―6749

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和７年１月31日
契約責任者　日本郵便株式会社
調達部担当執行役員　津山　克彦
◎調達機関番号　431　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　6
⑵　件名及び数量　2025年度「手紙の書き方体験授業」テキスト低学年（小１～小２）880,000部（予定）ほか21点
⑶　特質等　仕様書による。
⑷　納入期限　令和７年12月５日（最終）
⑸　納入場所　仕様書による。
⑹　入札、開札の日時及び場所　令和７年３月31日10時00分　日本郵便電子入札システム
2　取引先資格　次に該当しない者であること。
⑴　当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
⑵　日本郵便株式会社から取引制限を受けている者でその制限期間を経過しない者
⑶　会社法の特別清算開始を命じられ、若しくは同清算開始の申立をされ、又は破産法の破産手続開始、会社更生法の更生手続開始若しくは民事再生法の再生手続開始の申立をし、若しくはされた者。但し、手続終結者を除く。
⑷　反社会的勢力と認められる者
3　入札者に求められる義務　参加希望者は入札説明書に示す資料等を令和７年３月24日11時00分までに下記４に示す場所に提出すること。
4　問合せ先　〒100―8792 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　日本郵便株式会社調達部契約担当　早田　直昌　電話03―3477―0641
5　その他
⑴　入札の無効　入札参加に必要な条件を満たさない者の入札及び入札条件に違反した入札
⑵　手続で使用する言語・通貨　日本語・日本円
⑶　契約保証金　不要
⑷　落札者は日本郵便株式会社が定める金額の範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
⑸　詳細は入札説明書による。
6　Summary
⑴　Contracting entity : TSUYAMA Katsuhiko, Director General of Procurement Division, Japan Post Co., Ltd.
⑵　Classification of the goods to be procured : 6
⑶　Nature and quantity of the goods to be purchased : About 880,000 sets of Teaching materials for hands-on classes for learning letter-writing and 21 items
⑷　Fulfillment period : By 5 December 2025 (finally)
⑸　Fulfillment place : By specification
⑹　Time limit for tender : 11 : 00 AM 24 March 2025
⑺　Contact Point for the notice : HAYATA Naomasa, Procurement Division, Japan Post Co., Ltd, 2―3―1 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和７年１月31日
支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　服部　真樹
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13
〇特機契第1065号
1　掲載日
令和７年１月16日（号外政府調達第８号）
2　訂正内容
41ページ１段目１行目「また、本件開札日の前日までに令和７・８・９年度に有効となる競争参加資格の結果通知書を提出することとし、提出がない場合の入札は無効とする。」を加える。41ページ３段目12行目「(The bidding for FY2025 is for 2025・2026・2027)」を加える。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和７年１月31日
契約担当職
国立研究開発法人産業技術総合研究所
大型調達室長　山野　雅史
◎調達機関番号　808　◎所在地番号　08
〇産総第317号
1　掲載日　令和７年１月22日（号外政府調達第12号）
2　訂正内容　46ページ３段目、入札公告中の１⑷の「履行期間　令和７年４月１日～令和12年３月31日」を「履行期間等　導入期限　令和８年３月31日　運用保守の履行期間　令和８年４月１日～令和13年３月31日」に、47ページ２段目５⑷の「Fulfilment period : From April 1, 2025 to March 31, 2030」を「deadline for implementation of system : March 31, 2026 Maintenance period : From April 1, 2026 to March 31, 2031」に訂正します。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和７年１月31日
支出負担行為担当官
衆議院庶務部副部長
庶務部会計課長事務取扱　元尾　竜一
◎調達機関番号　001　◎所在地番号　13
〇第18号
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　議員会館入退室管理設備改修工事
⑶　工事場所　東京都千代田区永田町２－２－１、２－１－２
⑷　工事内容　本工事は、次に掲げる入退室管理設備工事を施工するものである。
建物名・建物概要
第一議員会館　地下ＲＣ造＋ＳＲＣ造　地上Ｓ造　地下５階　地上12階　塔屋２階　112,154㎡
第二議員会館　地下ＲＣ造＋ＳＲＣ造　地上Ｓ造　地下４階　地上12階　塔屋２階　90,644㎡
地下連絡通路　ＲＣ造　地下１階　1,389㎡
主な内容　議員会館入退室管理設備改修工事