⑷　契約締結後の技術提案　契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正とされた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。

⑸　低入札価格調査を受けた者との契約については別冊契約書案第35条第１項中「10分の４」を「10分の２」とし、第５項、第６項及び第７項もこれに準じて割合変更する。

⑹　配置予定技術者の確認落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の主任技術者、監理技術者の専任性及び要件違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。

⑺　調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者、監理技術者とは別に主任技術者、監理技術者と同等の要件を満たす技術者を配置すること。

なお、当該技術者及び監理技術者等と、現場代理人の兼務は認めない。

⑻　本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定が60点未満となった場合は、工事成績評定通知書の通知日から１年間、国土交通省北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）が発注する工事の入札参加を認めない（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のものを対象とする。）。

⑼　本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、受注者は工事コスト調査に協力しなければならない。なお、工事コスト調査については、内訳及び低入札価格調査資料との整合等を分析した後、発注者において公表する。

⑽　契約書作成の要否　要。

⑾　本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無。

⑿　関連情報を入手するための照会窓口　上記５⑴に同じ。

⒀　本工事は、当該工事にかかる令和８年度予算が成立し、予算執行が可能となった場合についてのみ、落札決定以降の手続きを行うことを条件とする。ただし、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

⒁　詳細は入札説明書による。

7　Summary

⑴　Procuring Agency Expenditure Officer : Satoshi Takamatsu, Director-General, Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑵　Category of Services to be Procured : 41

⑶　Contract Terms : Toga Dam Pre-Discharge Facility Construction

⑷　Deadline for Submission of Application Form, Qualification Documents, and Technical Proposal via the Electronic Bidding System : February 6, 2026, 1 : 00 PM

⑸　Deadline for Bids via the Electronic Bidding System : April 21, 2026, 1 : 00 PM (for Bids submitted in person, April 21, 2026, 1 : 00 PM)

⑹　Contact for Inquiries Regarding Bid Documents : General Affairs Division, General Affairs Department, Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 1―1―1 Misaki-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 950―8801, Japan, Tel. 025―280―8880, Extension 2528

巻末資料「本入札手続に係る期間等」

下記に示す日程については、土曜日、日曜日及び祝日を除くものとする。

⑴　入札説明書等の交付期間　令和８年１月16日から令和８年４月20日までの９時00分から17時00分まで。

⑵　申請書及び資料の受付期間　令和８年２月４日から令和８年２月５日までの９時00分から17時00分まで及び令和８年２月６日の９時00分から13時00分まで。

⑶　入札保証金の納付等に係る書類の提出期間　令和８年３月17日から令和８年４月20日までの９時00分から17時00分まで及び令和８年４月21日の９時00分から13時00分まで。

⑷　入札の日時

電子入札システムによる入札の締め切り　令和８年４月21日13時00分まで。

紙による持参の場合の締め切り　令和８年４月21日13時00分まで。

⑸　開札の日時　令和８年４月24日11時00分

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

本工事は、令和８年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とした入札であり、予算成立の事情により本工事の入札期限・開札日時を変更する場合や取りやめる場合がある。

令和８年１月16日

支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　齋藤　博之

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　27

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　Ｒ８奥瀞道路（３期）１号橋上部工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

⑶　工事場所

（自）和歌山県東牟婁郡北山村下尾井地先

（至）三重県熊野市紀和町小森地先

⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝178m、ＰＣ３径間連続箱桁橋（最大支間長　68.0m）、橋長＝178m、コンクリート橋上部　ＰＣ片持箱桁橋工１式、橋梁付属物工１式、コンクリート橋足場等設置工１式、仮設工１式、橋梁下部橋台工１式、ＲＣ橋脚工１式

⑸　工期　契約締結日の翌日から令和10年６月30日までの期間の中で落札者が設定した実工事期間。

⑹　使用する主要な資機材　生コンクリート　1,818㎥、鋼材（鉄筋含む）　374.71ｔ

⑺　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

⑻　本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事の試行対象工事である。

⑼　本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

⑽　本工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

ただし、落札者が設定した実工期期間によっては、「出来高部分払方式」を採用しない。

⑾　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑿　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。

なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。

⒀　総価契約単価合意方式の適用

１）本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。

２）本方式の実施方式としては、

イ）単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。下記ロにおいて同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）

ロ）包括的単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式）

があり、受注者が選択するものとする。